
消 防 安 装 工 程 施 工 合 同

发包人：湖南怡永丰新材料科技有限公司 以下简称“甲方”

承包人: 中国中安消防安全工程湖南有限公司 以下简称“乙方”
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》及有关消防法规，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同条款，以资双方共同遵守。

第一条  工程概况

1.工程名称: 湖南怡永丰新材料科技有限公司生产车间机械排烟系统工程                                
2.工程地点： 长沙经济开发区天华南路3号
3.工程承包范围和内容：
1）湖南怡永丰新材料科技有限公司净化车间防排烟系统设备材料采购

及工程安装施工、调试；
2）具体承包范围和内容按甲乙双方确认的经消防部门审核后的施工图

纸由中国中安消防安全工程湖南有限公司（国家设计施工双一级）专业施工，必要时可以另行补充说明（在不影响消防验收的前提下可以优化设计方案）。

  3)本项目包消防部门验收通过。

第二条 工程施工期限

1、本工程合同总工期为20天（日历天从开工之日算起）。

2、本工程开工日期 2023年8月12日，竣工日期 2023年 8月31日。其

中车间排风口和车间顶部管道安装工程必须在8月20前完工。
3、在施工期间除下列情况下工期可另行协商外，其余情况下工期不顺延。

1）不属包干范围内的重大设计变更；施工现场与设计规定图纸严重不符

而增加工程量影响进度的。

因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火

灾、地震等）而影响工程进度的。

第三条　工程单价及总造价

1、本工程最终造价按以下原则确定：

1）合同计价依据为湖南省年建筑装饰装修工程量消耗标准，

2）合同签订时与上述计价标准配套的计价文件，

3）施工同期的（（湖南工程定额与造价）），

4）汇签后的设计图纸。

2、本工程造价包括施工费用、系统调试联网费用，不涉及第三方费用（如果有）。

3、本项目为总包合同，无签证内容。

4、本合同按上述施工内容确定总价为200000元，开增值税专用发票（税

率9%）。
第四条　材料、设备供应

本消防工程所需的全部安装材料、配件、设备等物资的采购由乙方负责完成，均为符合消防验收标准的有证产品。

第五条　工程质量和检查验收

1、乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。                                                 

2、乙方应按工程进度及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、测试、报告等的原件（或复印件、复印件需加盖公章）。材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。

3、工程竣工验收应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国

家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。同时，必须达到相关消防质监等主管部门的检测验收标准。

4、工程交工验收合格后，保修期为壹年。保修时间在交工验收后次日开始计算。

5、乙方在施工期应安全文明施工，要自备安全工具，遵守甲方相关管理制度，避免安全事故的发生；如在施工期间发生的任何安全事故，均由乙方负责及承担损失。

第六条　施工设计变更

1．当修改图纸属于设计有误、设计变更、（面积）增加、结构改变、标准

提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加的费用（包括返工

损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料、构配件积压的实际损失）

由责任方负责。

2．乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理

化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

3．在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，

要求确认：

1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施

工条件与实际不符；

2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不

符；

第七条　双方负责事项

１、甲方

1）免费提供供水、电源连接点，由乙方自行安装对接。

2）根据施工组织情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；

3）合同签订后十天内，由乙方提供完整施工蓝图1套，用于甲乙双方进

行施工验收使用。

4）审核乙方工程进度情况及时向乙方支付工程进度款；

5）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，

及时结算工程进度款和工程尾款。

２、乙方

1）乙方在施工界区以内的用水、用电和临时设施的施工需向甲方报备。

2）编制施工进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用

电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；

3）严格按照施工示意图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间

如期完工和交付；

4）已完工安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地；

5）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，负责消防验收；

6）在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无

偿修理。甲方或他方原因造成消防设施损坏，甲方要求乙方维修时按即时《湖南定额》核算费用。

乙方所涉及的债权债务及员工的工资发放，应自行处理好，否则甲

方有权拒付工程款。 

第八条：工程价款的支付结算

支付办法：按进度付款，具体办法如下：

1、正式签合同后，乙方开始派人进场勘察，由甲方向乙方支付项目启动资金30%。

2、工程通过消防部门验收合格后由甲方向乙方支付进度款65%（组织验收发生的费用由甲方承担）。

3、剩余5%作为质保金，质保金壹年到期15日内付清。
第九条 质量保修：

1、本工程质量保修期按工程竣工验收合格之日起计算。

2、乙方在收到甲方维修通知书后2天内应予维修，若二天内未予安排时

甲方可委托其它单位或个人维修，因乙方原因造成返修的，所发生的费用由乙方负责，甲方可在质保金里扣除。

第十条 违约责任

１、乙方的责任

1）工程质量不符合合同规定的，未通过消防验收的，负责无偿返修。由

于返修造成逾期交付的，按合同总价的千分之一偿付逾期违约金，并在结

算款中扣除其费用。

2）工程交付时间未按合同规定交付，属于甲方及其他施工单位原因可

以顺延（最长时间不超过3个月），否则每逾期一天，则以合同价款的千分之一进行处罚，在工程结算款中扣除。

２、甲方的责任

１）有义务协助我方施工人员与其他施工单位协调关系，确保交叉施工

顺利完成。

2）工程中途停建、缓建或由于设计及其他施工单位拖延工期，甲方有义

务采取措施减少或赔偿我方损失。

工程停建需要结算工程款项时，结算标准按第三条内容执行，同时

不再执行定额优惠条款。

4）由于甲方或他方原因造成消防不能及时验收或者验收不合格时，不影响乙方工程的及时结算和工程款项的及时拨付。

第十一条　争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。如协商不成时，

由起诉方向当地人民法院诉讼解决。

第十二条　特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

第十三条　附则

其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》规定执行。

合同附件：乙方提供的施工图纸两套及电子版本。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）　　　　　        乙方（盖章）　　　　　

 湖南怡永丰新材料科技有限公司    中国中安消防安装工程湖南有限公司                        　

法定代表人：王辉宇　　 　      法定代表人：张席武　

委托代理人：　　　             委托代理人：
合同经办人：李伙根　　　       合同经办人：周义清
开户银行：农业星沙支行　　     开户银行：建行长沙人民中路支行           
帐　号：18031601040004952      帐　号：43001526061050001651
电　话：0731-84657606　　　　　电　话：13873111771
签约日期：2023年8月8日       签约日期： 2023年8月8日
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