

车间净化改造项目各施工单位报价表

施工单位	改造位置	注册资本	首次报价	最终报价	税票	之前相似案例	付款方式
长沙恒嘉环境科技有限公司	生产车间	壹佰万元	192.4万元	192.4万元	9%	芸海药业（湖北）有限公司5500m²GMP净化车间、湖南新汇制药有限公司十万级恒温恒湿洁净车间等	预付款20%，其他根据进度支付，质保金3%在质保期满一年后结清。
长沙美腾净化工程有限公司		陆仟万元	158.3586万元	155万元	9%	湖南赞美未来生物医药有限公司望城经开区厂房装修（3480平方万级）\湖南省儿童医院综合楼五楼PCR实验室改造工程（1480平方十万级）\埃普特医疗器械智能制造基地及检测中心（北区）2号楼装修项目（4800平方十万级）等	1. 合同签订后5个工作日内甲方向乙方支付合同约定总价款的30%预付款46.5万元。 2. 所有彩钢板、风管、风阀、水管、保温等完成后5个工作日内，甲方向乙方支付合同约定总价款的40%提货款62万元。 3. 所有空调机组安装调试完成后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的27%结算款41.85万元。 剩余结算价款的3%为质保金4.65万元，质保期为1年，在质保期结束一个星期内支付尾款。
天地人技术集团有限公司		壹亿零壹拾万元	234.9985万元	211.49万元	9%	湖南蓝思科技、湖南九典制药有限公司、湖南省妇幼保健院等	合同签订预付10%，安装进场完成一半支付50%，竣工验收合格并满足使用条件后支付10%，完成结算评审后支付5%，项目竣工验收合格后投入运行满1年无质量问题支付10%，投入运行满2年无质量问题后结付10，剩余5%作为质保金在质保期满一年后结清。
湖南畅盛净化科技有限公司		壹仟万元	对方因我司工程量小，放弃投标。	/	9%	/	/
湖南楚恒净化装饰工程有限公司		叁拾万元	对方达不到我司要求，放弃投标。	/	9%	/	/

议标人员:黄永发、王剑、腾敏、陈秀英、陈建、谭湘其

最终议标结果:经各部门开标讨论,综合多方面考虑,建议长沙美腾净化工程有限公司作为车间净化改造项目中标施工单位。

最终议标人员签字确认: 谭湘其 滕敏 黄永发 2025.8.15
施工所确认可达到D级洁净要求. 陈建 2025.8.15.